Plan Écophyto II – Appel à projets de recherche et innovation JEVI
Programme « 2016 »
« ACRONYME ET NOM COMPLET DU PROJET »
0 – Références
Numéro et libellé de l’action Écophyto II dans lequel s’inscrit le projet :

Axe 2 AMELIORER LES CONNAISSANCES ET LES OUTILS POUR DEMAIN ET ENCOURAGER LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

Action 8 : SUSCITER, ORIENTER ET COORDONNER LES PROJETS DE RECHERCHE POUR FAVORISER LA PLURIDISCIPLINARITE ET LA COOPERATION ENTRE TOUS LES ACTEURS
Responsable de suivi : Pilote Anne-Sophie Carpentier MEEM/CGDD/SR/Mission biodiversité ecophyto-recherche@developpement-durable.gouv.fr Animation : Joël Legrand Joel.Legrand@cerema.fr
Date de la demande :

Mots clefs (5 au maximum) :

0 – En bref : (résumé pédagogique en 5-10 lignes destiné au grand public)
1 – Résumé court du projet (d’une ½ page à 1 page maximum permettant d’avoir une vision globale du projet, des problèmes posés, de ses objectifs, des résultats attendus et de son intérêt pour le plan Écophyto et des partenaires, dans un langage accessible)
2 – Contexte général et enjeux scientifiques et techniques (domaine concerné, problème posé)
3 – Le projet concerné (descriptif du contenu du projet)
Description détaillée des objectifs poursuivis (1 page maxi)
Originalité et caractère novateur du projet (0.5 page maxi)
Intérêt pour le plan Écophyto (0.5 page maxi)
Une vigilance particulière doit être portée à la rédaction de cette partie pour montrer l’intérêt et les apports prévisibles du projet de recherche pour les acteurs du plan Écophyto II et notamment pour ses objectifs de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et des risques liés. Cette partie intégrera une analyse des enjeux et intérêts du projet pour le plan Écophyto II et ses objectifs de réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et des risques liés, et/ou le lien éventuel avec les enjeux réglementaires.
Structuration du projet et méthodologie mise en œuvre : ; 
Présentation des tâches à mettre en œuvre 
Il comprendra un tableau synthétique représentant l’échéancier de l’action de recherche et tableau de synthèse des tâches : présentation de l’articulation entre les différentes tâches et livrables si possible sous la forme d’un diagramme de Gantt indiquant le cas échéant par tâche le nom du responsable de l’opération, la structure dont il dépend et les partenaires impliqués. L’échéancier inclut notamment un point d’étape de remise d’un rapport intermédiaire (sauf pour les projets exploratoires) et un point de remise du rapport scientifique ou technique final. L’évaluation de ces rapports est faite par le CSO RI en lien avec le responsable de suivi Écophyto II pour l’administration.
Principales difficultés qui pourraient être rencontrées et moyens d’y répondre (solutions de repli)

Modalités de pilotage et de suivi du projet : partenaires, compétences et moyens humains 
Résultats attendus, notamment en termes de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, et des risques et des impacts associés

Livrables attendus et valorisation des résultats au bénéfice d’Écophyto
Notamment l’utilisation potentielle des outils développés et des résultats obtenus (guides, etc.) par le public cible (organismes de recherche, instituts techniques, conseillers agricoles, agriculteurs…). Ces documents comprennent notamment a minima un rapport scientifique intermédiaire (pour les projets de plus d’un an) et un rapport scientifique final (pour tous les projets). Ces rapports sont remis au responsable de suivi Écophyto II pour l’administration.
N.B. Le rapport final ainsi que toute valorisation publique du projet seront accessibles librement sur le portail EcophytoPIC.
5 – Bénéficiaire de la subvention demandée – Identité
Le bénéficiaire de la convention avec l’ONEMA : 

Organisme employeur :

Représenté par nom, prénom :

Adresse :

Téléphone :

Mail :

Nom et coordonnées (mail, téléphone, dont  portable) du coordinateur scientifique du projet :

Nom et coordonnées (mail, téléphone) du correspondant au service juridique :

Nom et coordonnées (mail, téléphone) du correspondant au service financier :

Les partenaires du projet (si reversement de tout ou une partie des subventions accordées) :

Les modalités de reversement des subventions aux partenaires ci dessus désignés doivent être clairement indiquées dans le plan de financement.

Nom de l’organisme, adresse, téléphone / mail des structures partenaires faisant l’objet d’un reversement de subvention ONEMA et coordonnées (mail, téléphone) des responsables du projet pour chaque partenaire.

6 – Le calendrier prévisionnel de réalisation
Date de démarrage du projet : Les conventions démarrent toujours au plus tôt à la date de signature par le Directeur général de l’ONEMA. C’est également la date à partir de laquelle est prise en compte l’éligibilité des dépenses.
Durée prévisionnelle du projet : Elle ne doit pas dépasser 36 mois (12 mois pour les projets innovants exploratoires) (y compris délai de remise des rapports au responsable de suivi  Écophyto II identifié pour l’administration centrale pour l’appel) et doit être ferme car elle détermine la date de fin d’éligibilité des dépenses. La convention dure 12 mois de plus afin de laisser le temps nécessaire aux échanges entre l’instance de validation scientifique et technique du rapport et le porteur. Le porteur s’engage à transmettre dès validation du rapport final validé (au plus tard à l’issue de ces 12 mois supplémentaires) et les éléments justificatifs à l’Onema.
Période de remise du rapport scientifique ou technique intermédiaire :
- au référent Écophyto II : XX 
mois après la signature de la convention
- et à l’Onema (rapport validé) : XX+6 mois après la signature de la convention.
Période de remise du rapport scientifique ou technique final :
- au référent Écophyto II à l’issue de la durée du projet
- et à l’Onema (rapport validé) au plus tard à la durée du projet + 12 mois 
7 – Les caractéristiques financières (montant global du projet, phasage technique éventuel …) et proposition d’aide motivée (dépenses éligibles, taux et montant de l’aide, conditions particulières…)

Le coût total du projet « inscrire le nom du projet » est de « montant total du projet » €, dont « montant éligible » € sont éligibles à une subvention.

Le montant global de la subvention attribuée par l’ONEMA ne peut dépasser 75% du coût complet net de taxe du projet sauf décision expresse de la Direction générale de l’ONEMA (le coût complet d’un projet reprend l’ensemble des charges rattachables à ce projet, à l’exclusion de toute marge bénéficiaire ; il est composé de charges directes et de charges indirectes qu’il est nécessaire de détailler).
Lors du versement du solde, le ou la chargé(e) de gestion de l’ONEMA effectue le contrôle financier en comparant le plan de financement aux dépenses réelles. Le plan de financement doit donc être rempli très soigneusement.

8- Normalement : une annexe financière par partenaire (cf. format joint) + un récapitulatif = annexe financière du projet au format excel. 
Chaque partenaire signe sa propre fiche. Le coordinateur (et le service financier d’appui) signe la fiche récapitulative
�La moitié de la durée de l’action sauf pour les projet d’un an





